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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
“Ekspertu pakalpojumi vēsturisko kūdras ieguves vietu datu izvērtēšanai”


1. Pasūtītājs: Vidzemes plānošanas reģions, reģ. nr. 90002180246, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
2. Iepirkuma priekšmets: Ekspertu pakalpojumi vēsturisko kūdras ieguves vietu izvērtēšanai: kamerālo datu analīze, rekultivējamo teritoriju identificēšana un dabiski rekultivējušos teritoriju identificēšana ar apskati dabā, ziņojumu izstrāde.
3. Vispārīgā informācija
Saskaņā ar 2024. gada 9. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 450 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.1. pasākuma "Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” un Tiesību akta projekta "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.1. pasākuma "Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija), turpmāk – Noteikumi, Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk – VPR) sadarbībā ar Kurzemes, Zemgales un Latgales plānošanas reģionu, turpmāk - Projekta īstenotāji, 2024. gada 1. oktobrī ir uzsākuši īstenot projektu "Atbalsts vēsturisko kūdras ieguves vietu revitalizācijai" (turpmāk - Projekts). 
Viens no Projekta mērķiem ir veicināt vēsturisko kūdras ieguves vietu sanāciju, iegūstot un analizējot datus par vēsturiskām kūdras ieguves vietām Taisnīgas pārkārtošanās fonda mērķteritorijās, to stāvokli un iespējamajiem rekultivācijas veidiem. 
Projekta īstenošanas teritorijas ir vēsturiskās kūdras ieguves vietas un  tām piegulošas teritorijas, kas iekļautas Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādņu 2020.-2030.gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) 3. pielikumā un kas atrodas teritorijā, kas ar 2022. gada 25. novembrī spēkā esošo statistiski teritoriālo vienību nomenklatūras 3. līmeņa (NUTS 3. līmenis) klasifikāciju atrodas Kurzemes, Latgales, Vidzemes vai Zemgales statistiskajā reģionā (tātad - izņemot Rīgas un Jūrmalas valstspilsētas, Ādažu, Limbažu, Ogres, Ropažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas, Tukuma novadus). Ar piegulošām teritorijām Projekta ietvaros saprot Pamatnostādņu 3.pielikumā minētajām teritorijām piegulošas teritorijas, kurās veiktajai darbībai ir ievērojama ietekme uz vēsturiskajām kūdras ieguves vietām.
Saskaņā ar Noteikumiem, teritorijām, kurām būtu veicama rekultivācija un kuru īpašnieki ir pauduši savu ieinteresētību, Projekta ietvaros tiks izstrādāti rekultivācijas plāni (identificēta rekultivējamās teritorijas platība, noteikta piemērotākā rekultivācijas metode, kurai ir paredzams lielākais SEG emisiju samazinājums, iekļaujot SEG emisiju samazinājuma aprēķinus, rekultivācijas izmaksu aplēses un praktisko soļu aprakstu rekultivācijas procesam). Šī Projekta ietvaros tiek strādāts ar teritorijām, kuru īpašnieka tips Pamatnostādņu 3.pielikumā norādīts kā “pašvaldība” (turpmāk – pašvaldība) un “fiziska/juridiska persona” (turpmāk – privātpersona), bet netiek strādāts ar valstij piederošajām teritorijām.
Projekta īstenotāji ir apkopojuši kamerāli iegūstamos datus par šīm teritorijām un tajās ietilpstošajiem zemes vienības kadastra apzīmējumiem (turpmāk – zemes vienības), kā arī ieguvuši informāciju no pašvaldībām un apzinājuši īpašnieku ieinteresētību, izveidojot Projekta datu kopu - MS Excel tabula un ģeotelpisko datu kopa) par vēsturiskajām kūdras ieguves vietām atbilstoši Pasūtītāja izstrādātajai metodikai Par datu ieguves metodoloģiju degradēto kūdras ieguves purvu teritoriju inventarizācijai. 
Projekta datu kopā iekļauto, izvērtējamo zemes vienību skaits:
	Reģions
	Pašvaldībām piederošās
	Privātpersonām piederošās
	Kopā

	Kurzemes plānošanas reģions
	23
	97
	120

	Latgales plānošanas reģions
	48
	232
	280

	Vidzemes plānošanas reģions
	24
	164
	188

	Zemgales plānošanas reģions
	35
	167
	202

	Kopā
	129
	658
	791



	Vēsturisko kūdras ieguves vietu datu analīzes jeb inventarizācijas ietvaros ir nepieciešams arī identificēt tās teritorijas, kuras ir dabiski rekultivējušās, un tādējādi būtu izslēdzamas no Pamatnostādņu 3. pielikuma. Lai sagatavotu priekšlikumus par Pamatnostādņu 3. pielikuma izmaiņām, šīs potenciāli dabiski rekultivējušās teritorijas ir nepieciešams arī apsekot dabā, pārliecinoties par to faktisko stāvokli. Teritorijām, kuras nav dabiski rekultivējušās, ir jāizvērtē to rekultivēšanas iespējamība. 
Papildus informācija:
· Par SAM 6.1.1.1.pasākumu;
· Noteikumi un Anotācija
· Par Projektu Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā.
4. Pakalpojuma mērķis
Pakalpojuma mērķis ir veikt kamerāli iegūto datu kopas par vēsturiskajām kūdras ieguves vietām izvērtējumu un analīzi, tai skaitā identificējot zemes vienības, kurās būtu īstenojamas  rekultivācijas aktivitātes, kā arī identificējot zemes vienības, kurās jau šobrīd notiek vai ir notikuši renaturalizācijas procesi. Gala ziņojums ļaus rast priekšstatu par kopējo vēsturisko kūdras ieguves vietu stāvokli Latvijā, kā arī varēs tikt izmantots dažādu pētījumu vai dokumentu izstrādē, piemēram, izstrādājot Kūdras ilgtspējīgas lietošanas pamatnostādnes nākamajam laika periodam.    

5. Vispārējās prasības pakalpojuma izstrādē
5.1. Pretendentam pakalpojuma izpildē jāievēro šādi ietvardokumenti:
5.1.1. Eiropas, nacionālā, reģionālā līmeņa spēkā esošo attīstības plānošanas dokumentu nostādnes. Latvijā spēkā esošie normatīvie akti sniedzamā pakalpojuma jomā;
5.1.2. Esošā statistikas informācija un iepriekš veiktie pētījumi, plāni, projekti u.c. publicētie materiāli sniedzamā pakalpojuma jomā Latvijā;
5.1.3. Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2020.-2030.gadam;
5.1.4. 2024. gada 9. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 450 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.1. pasākuma "Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”
5.1.5. 04.09.2018. Ministru Kabineta noteikumi Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
5.2. ,Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina iespēja tikties ar Pasūtītāju un tā pārstāvjiem vismaz vienreiz mēnesī, lai ziņotu par Dokumenta izstrādes gaitu un apspriestu turpmāko darbu plānu (darbību secība, nodevumu veidu un apjomu).
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6. Darba uzdevumi
6.1. Lai veiktu izvērtējumu, ir nepieciešams veikt šādus uzdevumus:

	Darba uzdevums
	Nodevums
	Izpildes termiņš
	Apmaksa % no līguma summas

	
	
	
	

	6.1.1. Veikt datu kopas analīzi par katru pašvaldības īpašumā esošu zemes vienību, kas iekļauta Pasūtītāja izveidotajā datu kopā, un sniegt pamatotu secinājumu par to, vai zemes vienībai purva labvēlīga stāvokļa atjaunošanai ir vai nav veicama rekultivācija. Analīzes rezultātā izveidot sarakstu ar zemes vienībām, kurām ir veicama rekultivācija, un sarakstu ar zemes vienībām, kurām rekultivācija nav veicama. 
Ja datu kopas izvērtēšanas laikā tiek secināts, ka datu kopa ir papildināma ar informāciju par zemes vienībai piegulošām teritorijām (teritorijas, kurās veiktajai darbībai ir ievērojama ietekme uz vēsturiskajām kūdras ieguves vietām), uz kurām arī būtu attiecināmas rekultivācijas aktivitātes, iekļaut informāciju par tām. 
Ja datu kopas analīzes procesā Izpildītājs konstatē, ka datu kopā iztrūkst būtiska informācija, lai varētu izdarīt nepieciešamos secinājumus, Izpildītājs norāda trūkstošo informāciju un tās ietekmi uz izdarītajiem secinājumiem. 
Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs var veikt teritoriju apsekojumus dabā, iepriekš par to informējot Pasūtītāju.
Ja Pakalpojuma izpildes laikā Izpildītājs iegūst papildu informāciju par zemes vienībām, kas ir būtiska Pakalpojuma mērķa sasniegšanai un kas nav iekļauta datu kopā, tā ir nododama Pasūtītājam.
	Datu kopas .xls dokuments, kurā Izpildītājs 
· Aizpilda kolonnu BM “Secinājums ar pamatojumu”, ja attiecināms norāda trūkstošās informācijas ietekmi uz izdarītajiem secinājumiem; 
· papildina kolonnu AT ar ierakstiem par pieguļošajām teritorijām (ja konstatētas);
· papildina kolonnu BL ar ierakstiem par apsekojumu dabā (ja tādi ir veikti);
· papildina kolonnu BM “Papildu informācija”, (ja tāda ir iegūta). 
	1 mēneša laikā pēc līguma noslēgšanas
	20%


	1.1.1. 
	Saraksts ar pašvaldības īpašumā esošām zemes vienībām, kurām ir veicama rekultivācija.

	
	

	1.1.2. 
	Saraksts ar pašvaldības īpašumā esošām zemes vienībām, kurām rekultivācija nav veicama.
	
	

	6.1.2. Atbilstoši Noteikumos minētajiem rekultivācijas atbalsta saņemšanas ierobežojumiem (nav piemērojams princips “Piesārņotājs maksā”, ir īpašnieka ieinteresētības apliecinājums, neatrodas ĪADT) no kopējā saraksta ar zemes vienībām, kurām ir veicama rekultivācija,  atlasīt tās pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības, kurām Projekta ietvaros ir izstrādājami rekultivācijas plāni.
	Saraksts ar pašvaldības īpašumā esošām zemes vienībām, kurām Projektā var  izstrādāt rekultivācijas plānus

	1 mēneša laikā pēc līguma noslēgšanas,
	

	6.1.3. Balstoties uz apsekojumiem dabā un analizētajiem datiem, sniegt pamatotus secinājumus un priekšlikumus par pašvaldības īpašumā esošo zemes vienību, kuras ir dabiski rekultivējušās, izslēgšanu no Pamatnostādņu 3.pielikuma. Ja laikapstākļu dēļ pilnvērtīgi nav iespējams veikt apsekojumus darba uzdevuma termiņš var tikt pagarināts, nepārsniedzot līguma izpildes termiņu. 
	· Pašvaldībām piederošo Projektā dabiski rekultivējušos zemes vienību saraksts.
· Fotofiksācijas no apskates dabā

	1 mēneša laikā pēc līguma noslēgšanas
	

	6.1.4. Izstrādāt kopsavilkuma ziņojumu par pašvaldību īpašumā esošo vēsturisko kūdras ieguves vietu kamerālo datu analīzi.
	Kopsavilkuma ziņojums, kas ietver:
· Secinājumus par izvērtējamo vēsturisko kūdras ieguves vietu skaitu, teritoriju platību, tai skaitā sadalījumā pa reģioniem;
· Visaptverošus secinājumus par izvērtējamo vēsturisko kūdras ieguves vietu stāvokli;
· Pamatotus priekšlikumus, kuras no izvērtētajām teritorijām būtu izslēdzamas no Pamatnostādņu 3.pielikumā minēto vēsturisko kūdras ieguves vietu saraksta
	1 mēneša laikā pēc līguma noslēgšanas
	

	6.1.5. Veikt datu kopas analīzi par katru privātpersonas īpašumā esošo zemes vienību, kas iekļauta Pasūtītāja izveidotajā datu kopā, un sniegt pamatotu secinājumu par to, vai zemes vienībai purva labvēlīga stāvokļa atjaunošanai ir vai nav veicama rekultivācija. Analīzes rezultātā izveidot sarakstu ar zemes vienībām, kurām ir veicama rekultivācija, un sarakstu ar zemes vienībām, kurām rekultivācija nav veicama.
	Datu kopas .xls dokuments, kurā Izpildītājs 
· aizpilda kolonnu BM “Secinājums ar pamatojumu”, ja attiecināms norāda trūkstošās informācijas ietekmi uz izdarītajiem secinājumiem; 
· papildina kolonnu AT ar ierakstiem par pieguļošajām teritorijām (ja konstatētas);
· papildina kolonnu BL ar ierakstiem par apsekojumu dabā (ja tādi ir veikti);
· papildina kolonnu BM “Papildu informācija”, (ja tāda ir iegūta).
	4 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas
	

	6.1.6. 
	Saraksts ar privātpersonu īpašumā esošām zemes vienībām, kurām ir veicama rekultivācija.
	
	

	6.1.7. 
	Saraksts ar privātpersonu īpašumā esošām zemes vienībām, kurām kurām rekultivācija nav veicama.
	
	

	6.1.8. Atbilstoši Noteikumos minētajiem rekultivācijas atbalsta saņemšanas ierobežojumiem (nav piemērojams princips “Piesārņotājs maksā”, ir īpašnieka ieinteresētības apliecinājums, neatrodas ĪADT) no kopējā saraksta ar zemes vienībām, kurām ir veicama rekultivācija,  atlasīt tās privātpersonu īpašumā esošās zemes vienības, kurām Projekta ietvaros ir izstrādājami rekultivācijas plāni
	Saraksts ar privātpersonu īpašumā esošām zemes vienībām, kurām Projektā var  izstrādāt rekultivācijas plānus

	4 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas
	

	6.1.9. Balstoties uz apsekojumiem dabā un analizētajiem datiem, sniegt pamatotus secinājumus un priekšlikumus par privātpersonu īpašumā esošo zemes vienību, kuras ir dabiski rekultivējušās, izslēgšanu no Pamatnostādņu 3.pielikuma. Ja laikapstākļu dēļ pilnvērtīgi nav iespējams veikt apsekojumus darba uzdevuma termiņš var tikt pagarināts, nepārsniedzot līguma izpildes termiņu. 
	· Privātpersonām piederošo Projektā dabiski rekultivējušos zemes vienību saraksts.
· Fotofiksācijas no apskates dabā

	4 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas
	

	6.1.10.  Izstrādāt kopsavilkuma ziņojumu par privātpersonu īpašumā esošo vēsturisko kūdras ieguves vietu kamerālo datu analīzi
	Kopsavilkuma ziņojums, kas ietver:
· Secinājumus par izvērtējamo vēsturisko kūdras ieguves vietu skaitu, teritoriju platību, tai skaitā sadalījumā pa reģioniem;
· Visaptverošus secinājumus par izvērtējamo vēsturisko kūdras ieguves vietu stāvokli;
· Pamatotus priekšlikumus, kuras no izvērtētajām teritorijām būtu izslēdzamas no Pamatnostādņu 3.pielikumā minēto vēsturisko kūdras ieguves vietu saraksta
	4 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas
	

	6.1.11. Gala kopsavilkuma ziņojums
	Gala kopsavilkuma ziņojums, kas ietver konsolidētu 6.1.4. un 6.1.8.punktos iekļauto nodevumu versiju.
	4 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas
	







7. Citi jautājumi
7.1. [bookmark: _Hlk42768232]Pasūtītājs izskata iesniegtos nodevumus 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc to saņemšanas. Ja, pieņemot Pakalpojuma ietvaros izstrādāto nodevumu, Pasūtītājs konstatē neatbilstības, neprecizitātes, kļūdas vai nodevumā ir veicami uzlabojumi, tad Pasūtītājs neapstiprina Pakalpojuma ietvaros izstrādāto nodevumu, nosūta Izpildītājam rakstisku pamatojumu šādai rīcībai un uzdod Izpildītājam novērst konstatētās neatbilstības, neprecizitātes, kļūdas vai veikt uzlabojumus Pasūtītāja noteiktajā termiņā uz Izpildītāja rēķina. Pakalpojumu izpilde tiek fiksēta, parakstot abpusēju Pakalpojumu nodevumu nodošanas – pieņemšanas aktu. 
7.2. Samaksa Izpildītājam tiek ieskaitīta Izpildītāja norādītajā bankas kontā šādā termiņā un apjomā:
7.2.1. Starpmaksājums atbilstoši Tehniskās specifikācijā 6.1.1.-6.1.4. punktos norādītajiem darba uzdevumiem – 10 darbdienu laikā no Pakalpojumu nodevumu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas un Izpildītāja rēķina saņemšanas;
7.2.2. Gala norēķins – 25 dienu laikā nodošanas – pieņemšanas akta par visu Līgumā paredzēto Pakalpojumu izpildi abpusējas parakstīšanas dienas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
7.3. Prasības teksta un grafisko materiālu noformēšanai:
7.3.1. Visi nodevumi jāiesniedz elektroniskā formātā (pamatdokumenti - *.xlsx, *.pdf un *.docx, pielikumi – atbilstoši pielikuma saturam - *.xlsx, *jpg, u.c.), latviešu valodā.


Tehniskās specifikācijas sagatavošanas un aktualizēšanas datums: 2024. gada  13.novembris 
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